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OGGETTO:  “Fornitura di materiali edili, noli e trasporti ”  occorrenti per il Cantiere Regionale di 

lavoro  n. 1001023/ME-310 per la “Sistemazione e riqualificazione della strada comunale 
tratto Tornante Faciano-Chiesa contrada Sceti”. 

 
 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO  D'ONERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tortorici, 13-01-2011                                                        
 
               Il Responsabile del Procedimento 
                 (Geom. Buttafarro Carmelo) 
             
 
Visto: Il Responsabile del Sevizio 3° 
                  (Ing. Arena Gaetano) 



 
ART. 1 

OGGETTO DELL’ APPALTO 
 

 L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto di impiego di materiali edili, noli e trasporti 
occorrenti per il Cantiere Regionale di lavoro  n. 1001023/ME-310 per la “Sistemazione e riqualificazione 
della strada comunale tratto Tornante Faciano-Chiesa contrada Sceti”. 
C.U.P.: G17H10001160002. 
 L'importo della fornitura posto a base d'asta, per l'acquisto della fornitura di cui al presente 
appalto, ammonta ad Euro 31.258,47  (Euro trentunomiladuecentocinquantotto/47) oltre I.V.A. al 
20%. 
 
 

 
 
 

ART. 2 
AGGIUDICAZIONE 

 La fornitura di cui trattasi verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso unico percentuale, espresso in cifre e lettere, da applicare all'importo unitario a base 
d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

ART. 3 
QUALITA' E NORME TECNICHE DI ACCETTAZIONE DEI MATER IALI 

 Per la qualità e la provenienza e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione 
delle forniture, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato d'oneri, si fa 
riferimento al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP. 
 I materiali non accettati dalla D.L. per l'idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere a 
cura e spese della ditta fornitrice entro tre giorni dall'accertamento. 
 
 Qualora tuttavia la ditta fornitrice non provvede ad allontanare i materiali non ritenuti  idonei 
entro quindici giorni successivi all'accertamento, la Direzione Lavori procederà d'ufficio, senza 
alcuna formalità, addebitandone le spese. 

 
 
 

  

N.O. Voce -Elenco Descrizione Quantità Prezzo U. Importo
1 03.01.03 97,98 85,43 8370,43
2 3.1.3.1 147,69 86,03 12705,77
3 3,2,3 264,45 3,86 1020,78
4 6.1.2.. Fornitura di misto granulometrico per fondazione stradale                                                                  al mc. 16,04 15,37 246,53
5 06.01.03 Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di base compreso il nolo dei macchinari x la stesura mq/cm. 445,25 0,83 369,56
6 06.01.04 Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di collegamento compreso i macchinari per la stesura mq./cm. 356,20 1,03 366,89
7 06.01.05 Fornitura di conglomerato bituminoso per strato d'usura (tappetino) compreso i macchinari per la stesura 267,15 1,23 328,59
8 6,3,4,  Fornitura di pietrame idoneo per la costituzione di drenaggi a tergo di manufatti                                  al. mc. 53,89 10,25 552,37
9 01.01.01 Nolo a caldo mezzi meccanici per scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza al mc. 561,70 2,09 1176,48
10 01.01.05 Nolo a caldo mezzi meccanici per scavo a sezione obbligata                                                                 al mc. 124,62 3,48 433,68
11 01.02.03 97,98 5,54 542,81
12 01.03.04 Nolo attrezzi idonei per la demolizione di lavori stradali                                                                     al mc. 7,30 9,70 70,79
13 01.02.05 Trasporto di materiali provenienti dagli scavi                                                                                  mc./Km.                               10404,30 0,37 3797,57
14 6.3.5.. Compenso addizionale x trasporto materiali da cava                                                                        mc./km. 3496,50 0,37 1276,22

  
Totale complessivo  a b. a. 31258,47

Fornitura in cantiere di conglomerato cementizio  in fondazione RcK=20 N/mm2                              al mc.

Fornitura in cantiere di conglomerato cementizio  in elevazione RcK=20 N/mm2                               al mc.

Fornitura  di  casseformi e attrezzi ( piantane, cunei morsetti ,chiodi ecc)  per getti di calcestruzzo al mq.

Nolo x compenso addizionale agli scavi a sez. obbligata                                                                       al mc.

€.



 
ART. 4 

DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA   
 Il presente appalto ha la durata per tutto il periodo dell'attività del cantiere stesso, durante i 
quali la ditta fornitrice dovrà far pervenire in loco (franco area oggetto degli interventi - Tornante 
Faciano – c/da Sceti), le forniture di cui all'art.1 nelle quantità che verranno di volta in volta 
specificate dalla Direzione Lavori fino alla concorrenza delle quantità di appalto. 
 Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno senza che per questo la Ditta 
aggiudicataria possa avanzare motivi di compensi o riserve. 
 Le richieste potranno riguardare anche piccole quantità senza che per questo vi sia alcun  limite 
nel frazionamento delle forniture. 
 La ditta aggiudicataria dovrà curare tempestivamente la fornitura di quanto commissionato 
entro le 24 ore successive. 
 In caso di ritardo oltre le 48 ore sarà applicata una penale per il fornitore di Euro 25,00 (Euro 
venticinque/oo), oltre il rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Ente Appaltante sarà 
costretto ad anticipare senza proficuo lavoro. 
 In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata. 
 Resta comunque salva in ogni momento la facoltà dell'Ente appaltante di risolvere il contratto 
per inadempimento, fermo restando il pagamento da parte della Ditta aggiudicataria dei maggiori 
danni subiti dall'Ente appaltante. 
  

ART.5 
DOCUMENTI  FACENTE  PARTE  INTEGRANTE  DEL  CONTRAT TO 

 
 Fanno parte integrante del Contratto: 
− il presente capitolato d'oneri; 
− l'offerta della Ditta aggiudicataria. 

ART. 6 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
 E' vietato subappaltare a terzi la fornitura o parte di essa, pena la risoluzione del contratto per 
colpa dell'impresa ed il risarcimento al Committente di ogni danno o spesa. 
 

ART. 7 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 Entro dieci giorni dall'approvazione del verbale di gara, l'aggiudicatario dovrà addivenire alla 
stipula del contratto d'appalto e prestare la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 
113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;  
 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere affetto solo 
dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. 
 E' fatto obbligo di inserire nel contratto di appalto l'osservanza della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modificazioni riguardante il piano straordinario contro le mafie. 
 Particolare attenzione dovrà porsi in riferimento all'art. 3 della suddetta legge relativo alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzato a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, sub-
appalti, forniture e servizi pubblici. 
 
 
 
 
 



ART. 8 
   ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE 
 L'assunzione dell'appalto per la fornitura di cui al presente capitolato, implica da parte della 
Ditta fornitrice la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla 
fornitura. 
 La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di 
manovra, se i mezzi stessi lo richiedano, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in 
movimento. 
      ART. 9 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 I pagamenti, al netto del ribasso d'asta, relativi alle varie forniture saranno effettuati a 
presentazione di regolare fattura, sulla quale deve essere apposta la firma del direttore dei lavori, 
attestante l'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione, e dopo l'adozione dell'atto di 
liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento previo accertamento della regolarità della 
fornitura e della verifica della regolarità contributiva INAIL, INPS, CASSA EDILE (DURC). 
 Le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data 
compresa tra l'inizio e la fine dei lavori del cantiere. 
 Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere occorre allegare, a 
giustificazione, la relativa bolla di accompagnamento emessa durante i lavori del cantiere in 
questione. 
 L'Ente appaltane provvederà alla liquidazione ed al pagamento della fatture, che la Ditta 
aggiudicataria farà seguire alla fornitura, entro trenta giorni dal ricevimento della stesse e comunque 
dopo l'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato  Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro. 
 Le eventuali somme dovute all'Ente appaltante a titolo di penale saranno dedotte dai 
corrispettivi dovuti per la fornitura di cui trattasi. 
 

ART.10  
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto 
di appalto il Foro competente è quello di Patti. 
 

ART. 12 
SPESE CONTRATTUALI 

 
 Le spese di stipulazione del contratto e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto 
sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
 
 
 
Tortorici, 13-01-2011                                                        
 
               Il Responsabile del Procedimento 
                 (Geom. Buttafarro Carmelo) 
             
 
Visto: Il Responsabile del Sevizio 3° 
                  (Ing. Arena Gaetano) 


