

1

## COMUNE DI TORTORICI

*Provincia Regionale di Messina*

---0---

**Procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori per l'affidamento dei lavori di "Collegamento della rete fognaria proveniente dalla C/de S. Bartolomeo, S. Leonardo, Randi, Mastrisanti, Grazia, con la rete fognante esistente ponte Potame strada scorrevole Tortorici – Zappulla".**

**CIG: 50897713E6 – CUP: G13J13000010001**

### VERBALE DI GARA 1^ IN SEDUTA PUBBLICA

L'anno **Duemilatredecim** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **10:00** in Tortorici nell'Ufficio Tecnico Comunale, aperto al pubblico, si riunisce la Commissione di gara nominata con Determina Sindacale n. 44 del 05/07/2013, e successivamente integrata e modificata con Determina Sindacale n. 48 del 22/07/2013, composta da:

- Dott. Bevacqua Signorino, Presidente;
- Geom. Germanà B. Sebastiano, Componente;
- Geom. Buttafarro Carmelo, Componente;
- Triscari B. Sebastiano, Segretario Verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara, previa verifica dei plichi pervenuti al comune e premette:

- che con determinazione a contrarre n. 151 del 06/05/2013 del Responsabile del Settore 3° - Tecnico, è stata indetta la procedura aperta di gara per l'aggiudicazione dei lavori di "Collegamento delle rete fognaria proveniente dalle C/de S. Bartolomeo, S. Leonardo, Randi, Mastrisanti, Grazia con la rete fognante esistente ponte Potame Strada scorrevole Tortorici – Zappulla", ai sensi dell'art. 55, comma 3, del "Codice", con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; per l'importo complessivo a base di gara di € 47.445,75 di cui € 46.152,93 per lavori a

misura soggetti a ribasso ed € 1.292,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 27/05/2013 al 04/07/2013, sulla G.U.R.S. n. 22 del 31/05/2013;
- che entro il termine stabilito del 04/07/2013 alle ore 13:00, sono pervenuti n° 19 plichi per la partecipazione alla gara, che vengono numerati dal n. 1 al n. 19, come da protocollazione.

Quanto tutto sopra premesso, il Presidente comunica alla Commissione di Gara che nessun plico è pervenuto oltre il termine stabilito.

Il Presidente informa che all'apertura del plico di ciascun concorrente, la Commissione dovrà riscontrare, all'interno dello stesso, la presenza di due buste, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, oltre l'intestazione del mittente, la dicitura rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Il Presidente dopo aver controllato l'integrità dei plichi, dà inizio alle operazioni di gara, procedendo all'apertura delle seguenti buste:

- 1 - PROFAS COSTRUZIONI S.r.l., del 24/06/2013 prot. n. 7925 - AMMESSA, si segnala la mancanza della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;
- 2 - MAMMANA Michelangelo, del 01/07/2013 prot. n. 8344 - AMMESSA;
- 3 - LOVERAL S.r.l., del 02/07/2013 prot. n. 8381 - AMMESSA, si segnala la mancanza della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;
- 4 - MEGAEDIL Soc. Coop. A.r.l., del 02/07/2013 - AMMESSA, si segnala la mancanza della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;
- 5 - SALPIETRO Gino del 02/07/2013 prot. n. 8383 - AMMESSA;
- 6 - PROJECT S.r.l. del 02/07/2013 prot. n. 8384 - AMMESSA, si segnala la mancanza della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;
- 7 - I. CO. IN., Consorzio Artigiano Edile Soc. Coop. del 02/07/2013 prot. n. 8385 - AMMESSA;
- 8 - F.LLI DESTRO S.r.l. del 03/07/2013 prot. n. 8463 - AMMESSA, si segnala

la mancanza della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;

9 – PATERNITI Rosario Sebastiano del 03/07/2013 prot. n. 8465 – AMMESSA;

10 – ACMAR del 03/07/2013 prot. n. 8476 – AMMESSA, si segnala la mancanza della marca da bollo sulla domanda di partecipazione;

11 – Impresa Edile Alessio LETIZIA del 04/07/2013 prot.n. 8520, SOSPESA.


Alle ore 13:00 le operazioni di gara vengono sospese e riprenderanno in data 23/07/2013 alle ore 15:00.

I plichi vengono riposti, per la loro conservazione, nell'Ufficio del Presidente e custoditi in apposito armadio.

Dal che viene redatto il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

Dott. Bevacqua Signorino



I COMPONENTI:

Geom. Buttafarro Carmelo



Geom. Germaà B. Sebastiano



Triscari B. Sebastiano

